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OBJETO DE LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto la iluminacion de las canchas de Tenis # 8,
9.10,11,12, bajo categoria Torneos nacionales, el reforzamiento de la iluminacion de las
canchas 1y 3 bajo categoria Torneos Internacionales.

DISENO

Las obras objeto de la presenta licitacion deberdn ajustarse a diseno y requerimientos
presentados por el Club Campestre de Cali, realizado en etapa previa, y que hace parte
intfegral de los anexos disponibles como términos de referencia.

PARTICIPANTES

Podrdn participar como proveedores o contratistas, Socios y terceros que acrediten
amplia experiencia y capacidad técnica, tecnoldgica y logistica.

EVALUACION DE SUMINISTROS

Todos los suministros de obra requeridos, deben ser presentados al Interventor, en las
instalaciones del Club Campestre de Cali, antes de ser utilizados en el desarrollo del
proyecto, con el fin de validar la calidad y especificaciones.

ANEXOS
> ANEXO 1 -CCC_002_DOC_02_Cantidades de obra Instalacion

eléctrica.Rev2_20210811 .xlsx

> ANEXO 2 - CCC_002_DOC_03_Cantiobra Cimentacion Mdastiles lluminacion Tenis
principal.Rev2_20210811 .xlsx

> ANEXO 3 - CCC_002_DOC_04_Especificacion luminarias Canchas Tenis
Principal.Rev2_20210811 .xlsx

> ANEXO 4 - CCC_002_DOC_05_Especificacion Mdastiles iluminacion
Tenis_Rev2_20210811 xIsx

> ANEXO 5 - CCC_002_DOC_06_Club Campestre Canchas de Tennis V3 (1).dwg

> ANEXO 6 - CCC_002_DOC_07_Club Campestre Canchas de Tennis 1-5 V1.PDF
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>

>

CCC_002_DOC_08_Club Campestre Canchas de Tennis 1-5 V1 Detalle
Montaje.PDF

CCC_002_DOC_09 Estructural Cimentacion Mdstiles. Revl Model.PDF

RESUMEN IMPORTANTE

© 0o N o 0o &

10.

11.
12.

NOMBRE LICITACION: lluminacion canchas de tenis 7 a 12, refuerzo cancha 1y 3.
OBJETO LICITACION: Huminar las canchas 7 a 12 del tenis principal bajo norma torneos
nacionales, y reforzar iluminacion de canchas 1 y 3 bajo norma torneos internacionales de tenis,
para lo cual se requiere (luminarias, instalaciones eléctricas, cimentacion de los mastiles,
suministro de mastiles para luminarias).

TIPO LICITACION: ABIERTA y PLURAL. Pueden participar Socios, empresas de Socios,
empresas referidas por Socios y Terceros interesados que demuestren experiencia e idoneidad
técnica.

CONSECUTIVO LICITACION: CCC-0002

FECHA APERTURA: lunes 16 de agosto

FECHA LIMITE DE PUBLICACION WEB: lunes 16 de agosto

FECHA CIERRE LICITACION: lunes 6 de septiembre de 2021

HORA CIERRE LICITACION: 16:00 horas

LUGAR DE RECEPCION DE PROPUESTAS: Gerencia General

FORMATO DE RECIBO DE PROPUESTAS: sobre sellado en original y copia (contiene
propuesta escrita y en medio magnético)

ESTADO DE LICITACION: ABIERTA

FECHA DE ADJUDICACION: POR DEFINIR
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1 INFORMACION GENERAL PARA EL PROPONENTE

La siguiente es la informacién general que deberd tener en cuenta el PROPONENTE para la preparacion
de la PROPUESTA para llevar a cabo los tfrabajos correspondientes a la ILUMINACION CANCHAS DE TENIS
PRINCIPAL - CLUB CAMPESTRE CALI.

El sitio de la obra se encuentra ubicado en la via la buitrera KM1.

1.1 GENERALIDADES
Las presentes condiciones generales para el PROPONENTE, servirdn de base para la preparacion de la
PROPUESTA vy estardn complementadas por las condiciones generales para EL PROPONENTE contenidas

en el capitulo 3 de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

La invitacién y la informacién necesaria para la preparacion de las propuestas serdn publicados en el sitio
web www.campestrecali.com, opcion licitaciones del menu principal, desde el dia 16 de agosto de 2021.

@& campestrecali.com/licitaciones/ * B ‘.,

Th Curso: Codigo desb... Lista de lecture
Capital Humano Preguntas Frecuentes Contacto Fundacién Pagos Covid-19 Acceso socios

El Club Noticias Eventos Servicios Deportes Hotel Bodas Rev. Pasa la pagina Vista 360 Licitaciones Q

f
L

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. El proponente se obliga a guardar confidencialidad sobre toda
la informacién que llegue a conocer del CONTRATANTE o de terceros en desarrollo y con ocasién del
presente proceso y a mantenerla en absoluta reserva. En razén de lo anterior, la informacién suministrada
por el CONTRATANTE Unicamente serd utilizada para el desarrollo del presente proceso. De esta forma el
proponente se encargard de mantener la confidencialidad de la informacion, la cual es extensiva para
sus empleados directos o indirectos, y serd responsable frente al CONTRATANTE por los danos y perjuicios
que se generen en caso de que la misma no sea respetada. Los proponentes deben devolver la totalidad
de la informacion recibida con la presentacion de sus propuestas y firmar acuerdo de confidencialidad
adjunto en los pliegos de condiciones.

1.2 PREPARACION DE LA PROPUESTA

La PROPUESTA deberd presentarse de manera impresa y en medio magnético (ambos en original y copial),
que contenga la relaciéon de materiales, mano de obra, transporte, equipos, administracién, impuestos,
utilidad e imprevistos (AlU) con valores unitarios y valor total, utilizando la informacién Incluida en los
presentes términos de referencia.

Nota: La informacién emitida en medio digital debe enviarse en los formatos entregados y debe permitir
editarse.

El Valor Total deberd contener los consumos y valores de materiales, mano de obra, transporte, equipo,
campamento para almacenamiento de insumos, oficina de PROPONENTE, instalaciones provisionales,
almacén, vigilancia y en general todos los aspectos requeridos para el cumplimiento de los requerimientos
de estos términos de referencia, asi como el AlU del PROPONENTE.
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Se deben incluir a la propuesta los APU (andlisis de precio unitario detallado) para cada uno de los items
determinados en el listado de canfidades suministrado.

1.3 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

El PROPONENTE deberd presentar su PROPUESTA por duplicado impreso, el dia lunes é septiembre de 2021
hasta las 4:00 p.m. (16:00 horas), en la oficina de Gerencia del Club Campestre.

Deberd entregarla en sobres debidamente cerrados y plenamente identificados (original - copia),
incluyendo la direccién y el nombre del PROPONENTE vy rotulados de la siguiente manera:

CLUB CAMPESTRE DE CALI

ANGEL ADIEL ARCOS RIVAS

DIRECTOR DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO ILUMINACION CANCHAS DE TENIS PRINCIPAL CLUB CAMPESTRE
Cali

REFERENCIA: PROPUESTA para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la ILUMINACION DE CANCHAS
SIETE A DOCE DEL TENIS PRINCIPAL - CLUB CAMPESTRE CALI

En caso de considerar necesarias algunas aclaraciones sobre el texto, el alcance o el significado de los
presentes términos de referencia, la consulta correspondiente deberd dirigirse a:

Ingeniero

ANGEL ADIEL ARCOS RIVAS

Teléfonos 3206955010

E-mail dirtecnologiaeinfraestructura@campestrecali.com

Con copia a:

Ingeniero

VICTOR BADOS

Teléfonos 3137541737

E-mail proyectos@campestrecali.com

NOTA. El plazo para efectuar las consultas se permitird sélo hasta el jueves 26 de agosto de 2021 a las
12:00 pm.

Las respuestas a esas consultas se hardn hasta el martes 31 de agosto a las 5:00 pm.

1.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

La obra se ejecutard por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin reajuste. Dentro del anexo FORMULARIO DE
CANTIDADES de estos términos de referencia, se relaciona el listado de items y cantidades de obra.

El PROPONENTE debe incluir en la propuesta los APU (andilisis de precio unitario detallado) para cada uno
de los items determinados en el listado de cantidades suministrado.
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1.5 ANTICIPO

El PROPONENTE recibird para la ejecucién de las obras, un anticipo correspondiente como maximo al 45%
del valor total de las obras antes de IVA, menos las retenciones de ley a las que hubiera lugar, el cual serd
entregado por el CONTRATANTE, a la firma del Contrato y previa presentaciéon por parte del PROPONENTE
elegido de las garantias exigidas en el contrato y la cuenta de cobro correspondiente.

1.6 PLAZO

El plazo mdximo para la ejecucidén de todas las obras es de 120 dias, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion, la que deberd coincidir con la fecha de las pdlizas de garantia del
contrato. Menores tiempos ofrecidos se considerardn al momento de andalizar las PROPUESTAS como un
factor de interés del CONTRATANTE para la adjudicacion.

Se concederd especial importancia al momento de calificar la PROPUESTAS, al nUmero de dias en que el
PROPONENTE pueda disminuir, el plazo de ejecucion de todas las obras.
Nota: Se aclara a los proponentes que hay restriccion de trabajos por horarios o dias festivos.

1.7 ASIGNACION PROPUESTA

Se escogerd la PROPUESTA que a criterio del CONTRATANTE sea la mds conveniente bajo los criterios
técnicos, de plazo, financieros, experiencia y econdmicos. La adjudicacion se realizard por el Comité de
Mantenimiento y Seguimiento de Obras, la Junta Directiva y la Administracién.

Las propuestas serdn estudiadas, revisadas, evaluadas y calificadas por el Club Campestre. En cualquier
caso, la eleccién del contratista para la construccion del Proyecto, es la que a criterio del CONTRATANTE
sea la mds conveniente técnica y econdmicamente.

En el evento en que por circunstancias administrativas o de cualquier otra indole, que, a juicio del Club
Campestre de Cali, haga inconveniente o innecesario continuar con este proceso de remodelacion, el
Club Campestre se reserva la facultad de suspender, interrumpir o terminar anficipadamente el proceso
de invitacién, condicién que aceptan los oferentes con el sélo hecho de presentar propuesta, liberando
al Club Campestre de Cali de cualquier responsabilidad.

1.8 INICIACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto de esta PROPUESTA deberdn iniciarse, una vez se firme el acta de inicio. Los trabajos
deberdn ser iniciados a mds tardar el dia 20 de septiembre de 2021.

Para la firma del CONTRATO por parte del CONTRATANTE serd necesario que EL PROPONENTE
SELECCIONADO presente los siguientes documentos:

J Pdliza de cumplimiento, segun lo establecido en el numeral 3.3.1 de los presentes términos de
referencia.

. Pdliza de manejo del anticipo, segun lo indicado en el numeral 3.3.2 de los presentes términos de
referencia.

J Pdliza de prestaciones sociales segun lo indicado en el numeral 3.3.4 de los presentes términos de
referencia.
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1.9

Pdliza de responsabilidad civil segun lo indicado en el numeral 3.3.6 de los presentes términos de
referencia.

Copia del acta de autorizacion otorgada al Representante Legal del CONTRATISTA por su Junta
Directiva para celebrar el confrato adjudicado por el CLUB CAMPESTRE DE CALI debidamente
registrada en la Cdmara de Comercio de Cali.

VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La PROPUESTA tendrd una validez minima de NOVENTA (90) dics.

1.10

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Las PROPUESTAS deberdn ser presentadas en medio impreso y estar acompanadas de la siguiente
documentacién requerida para las mismas.

Los documentos que hardn parte de la propuesta son los siguientes:

AW N|—| #*

N| o~

DOCUMENTO VERIFICACION

Carta de presentacion de la propuesta

Certificacién de asistencia a visita de obra

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal

Hoja de vida del Director de Obra acreditando experiencia minima de 5 afos
en proyectos similares.

Hojas de vida del Ingeniero/Arquitecto Residente de obra acreditando
experiencia minima de 5 afos en proyectos similares. Su dedicacién serd del
100% en sitio

Cronograma de ejecucion de obra por items

Resumen de la oferta

Formulario detallado de cantidades y precios con andlisis de precios unitarios
de cada item.

Desglose total del AlU

vv

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

1.11 Documentos juridicos

Certificado de existencia y representacién legal. Este documento no debe tener ala fecha del
cierre de la cotizacién, mds de treinta (30) dias calendario de expedido. Deberd acreditarse
ademds que la duracién de la Sociedad no es inferior al plazo del contrato y un (1) aino mds.
Copia de RUT actualizado y firmado menor de sesenta (60) dias.

Acta mediante la cual la Junta de Socios o Directiva autorice al Representante Legal de la
Empresa para ofertar, si los estatutos asi lo exigen.

Certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios tanto de la persona juridica como del
representante legal emitidos por la Contraloria y Procuraduria respectivamente con fecha de
expedicién no mayor a 30 dias.

Carta donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad
social y parafiscales (EPS, AFP, SENA, Caja de compensacion, etc), la cual debe ser certificada
por el revisor fiscal o representante legal de la firma, segun como corresponda.
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1.11.1 Documentos financieros

Toda la informacion financiera deberd ser presentada en moneda legal Colombiana.

Toda la informacién debe venir firmada por el Representante Legal, el Contador y Revisor Fiscal si lo
requiere, y se deberd adjuntar fotocopia legible de la tarjeta profesional de quienes firman.

Copia del Balance General con corte a la Ultima vigencia fiscal firmado por el Representante Legal y
Contador PUblico.

Se deberd adjuntar fotocopia legible de la declaracién de renta del ano inmediatamente anterior a la
presentacion de la propuesta con su respectiva conciliacion fiscal de renta y patrimonio, en caso de ser
necesaria.

1.12 REQUISITOS TECNICOS
1.12.1 VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS

Los PROPONENTES deberdn asistir de manera obligatoria a la visita al sitio donde se desarrollardn las obras,
con el fin de que conozcan el lugar, las especificaciones y para que reciban de parte del CONTRATANTE,
algunas aclaraciones sobre la informacién que le fue entregada con el pliego de condiciones. Esta visita
se llevard a cabo el dia jueves 19 de agosto a las 10:30 a.m. El sitio de reunidén serd en el sitio de la obra,
ubicada en El Club Campestre de Cali.

A los asistentes les serd expedida una certificacién de asistencia, emitida por EL CLUB CAMPESTRE la cual
deberdn adjuntar como constancia del cumplimiento de este requisito técnico.

1.12.2 DOCUMENTOS TECNICOS ANEXOS

Se enfregan como anexos a este proceso licitatorio los planos generales y de detalles del proyecto,
correspondientes a:

- Plantas y cortes arquitecténicos.

- Planos de disefios técnico (Eléctrico, lluminacién, Estructural cimentacién).

- Las especificaciones generales de construccion.

- Listado de actividades y cantidades estimadas.

1.12.3 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL- PERSONAL A CARGO DE LA OBRA

1.12.3.1 Director y Residente de obraq,

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto matriculado como Director de Obra, que acredite
experiencia general como Director de obras con minimo cinco (5) afos, suministrando la certificacién
respectiva. El Director de Obra se compromete a asistir a todas las reuniones o comités de mantenimiento
y seguimiento de obras que cite el CONTRATANTE.

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto matriculado como Residente de Obra, que acredite
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experiencia general como Residente de obras con minimo cinco (5) aios suministrando la certificaciéon
respectiva. El Residente de Obra se compromete a tener la dedicacion de tiempo completo para sus
labores, 100% de dedicacién en sitio y asistir a todas las reuniones o comités de mantenimiento vy
seguimiento de obras que cite el CONTRATANTE.

1.12.3.2 Cronograma de ejecucién de obra

Se debe entregar el cronograma de ejecucidn de la obra con el respectivo flujo de inversiones,
documento que serd elaborado en el aplicativo MS Project y que serd aprobado por el Club Campestre.

El Cronograma de ejecucidén deberd ser congruente entre la planeacion, el presupuesto, la memoria
técnica y los rendimientos utilizados para programar.

El Cronograma deberd contener la secuencia detallada, duracién estimada, tiempo de iniciacion y
terminacién de cada una de las actividades y deberd indicar los frentes de la obra y los rendimientos
esperados.

Este cronograma de trabajo posteriormente podrd ser modificado en aras de optimizar el desarrollo y
ejecucion de la obra con el objeto de cumplir con la fecha de terminacién y entrega.

1.12.3.3 Reglamento de higiene, manejo ambiental y seguridad industrial

El PROPONENTE deberd entregar debidamente aprobado por el Ministerio de Proteccidn Social un
panorama de riesgos profesionales para el proyecto y el reglamento de higiene, plan de manejo
ambiental y seguridad industrial.

El PROPONENTE seleccionado se debe acoger el REGLAMENTO DE SEGURIDAD del CONTRATANTE.

Se exigird la presencia de una persona capacitada y certificada como tecndlogo o profesional en
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (SISO) con presencia en sitio de obra del 100% durante el plazo
de ejecucién de las obras.

Anexo a este documento se enfrega manual de contratistas del Club Campestre, el cual debe ser
devuelto con la respectiva firma del representante legal como constancia de su recibo y aceptacion de
las normas alli indicadas ademds de las de ley.

1.12.3.4 Disponibilidad de Equipo

El PROPONENTE debe cerfificar la disponibilidad (propiedad y/o alquiler) de equipos para ejecutar las
actividades relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

1.12.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El PROPONENTE para estructurar su propuesta econdmica deberd tener en cuenta los siguientes
documentos:
- Formulario detallado de cantidades y precios con andlisis unitarios de precios unitarios de cada
item.
- Andlisis de precios Unitarios detallados (APU) para todos y cada uno de los items (No aceptan
valores globales).
- Desglose total del A.l.U. (Detallado)
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- Resumen de la PROPUESTA.

2. REQUISITOS O CRITERIOS DE SELECCION

Ademds del valor de la propuesta y el plazo de ejecucién, EL CONTRATANTE utilizard las directrices de la
Gerencia y del Comité de Obras para realizar la evaluacion.

Para la seleccién de la mejor propuesta se tendrd en la cuenta los resultados de la evaluaciéon de la misma
de acuerdo con la siguiente tabla:

CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIO % VALORACION VALOR
1. EXPERIENCIA GENERAL 20% 1a5s
2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 30% 1la5s
3. PLAZO DE ENTREGA 10% 1a5
4. PRECIO 40% la5s
TOTALES 100% la5s

Se tendrd en la cuenta una calificacién en escala de 1 a 5, siendo 1 la valoracién mas baja y 5 la mas alta
obtenida, arrojando el promedio ponderado de evaluacion.

El oferente con la mejor calificacion serd el seleccionado para cada especialidad licitada.

Las empresas podrdn participar de uno o mas especialidades a licitar, sin embargo, cada especialidad
deberd tener su propia documentacion y oferta.

EXPERIENCIA GENERAL

El licitante deberd certificar por escrito su participacién en proyectos ejecutados de la especialidad en la
gue haga constar su cumplimiento, certificar la capacidad técnica y administrativa, como minimo en tres
(3) contratos anteriores.

EXPERIENCIA ESPECIFICA
El licitante deberd certificar por escrito su participacion en proyectos ejecutados, similares (alcance, costo
y especificidad) al objeto de esta licitacién, en la que haga constar su cumplimiento, capacidad técnica.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de todas las especialidades a licitar es de 120 dias, sin embargo, se debe tener en la
cuenta los plazos individuales de cada especialidad licitada a saber:

e Obra Civil (Cimentacion Mdastiles) — 60 dias méximo, 30 dias minimo
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e Metalmecdnica (Fabricacidon y suministro de mdstiles). 30 dias mdximo.

e Electricidad (instalaciéon de todo el sistema eléctrico para la iluminacién). 20 dias mdximo, desde
la izada de los mastiles.

e lluminacién (Suministro de luminarias de acuerdo con la especificacion). 45 dias desde la firma del
contrato.

Para avalar este criterio de seleccion, el oferente deberd presentar el cronograma detallado de
ejecucion. La oferta que se presente por arriba o por debajo de estos plazos, serd descartada de
inmediato y no serd tenida en cuenta en el proceso de asignacion.

PRECIO

Los precios deberdn obedecer al criterio de calidad y marca especificados en los requerimientos, los
mismos podrdn ser comparados con los precios de mercado que el area de compras del Club suministre
como criterio de comparacién.

Asimismo, se deberd tener en la cuenta el listado de APU's de los que refiere la licitacion.

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE.

Las siguientes condiciones generales para el CONTRATISTA, complementan la informacién consignada en
el capitulo primero de estos pliegos e incluye algunas instrucciones en lo que se refiere al CONTRATISTA,
Interventor, manejo del personal, direccién de la obra, programa de tfrabagjo, ensayos de conftrol,
modificaciones, forma de pago, sanciones, etc.

3.1 CONTRATISTA.

Serd la empresa seleccionada por el CONTRATANTE segun sus criterios, a partir de la evaluaciéon y
calificacion realizada por la Interventoria.

3.2 INTERVENTOR

EL CLUB CAMPESTRE DE CALI, ejercerd directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del
CONTRATO por medio de un Interventor. Este serd el representante técnico y administrativo del
CONTRATANTE y tendrd entre otras las siguientes funciones:

> Colaborar con el CONTRATISTA para el mejor éxito de las obras.

Exigir el cumplimiento del CONTRATO vy las especificaciones en todas sus partes.

Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos o en las
especificaciones.

> Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que consideren convenientes o necesarios en los
planos o en las presentes especificaciones, presentdndose siempre a consideracién del CLUB
CAMPESTRE DE CALI.

Aceptar o bien rechazar los materiales y la obra ejecutada, previos los andilisis del caso.

Decidir sobre los cambios que sea necesario hacer en los planos o en las especificaciones.
Verificar y medir en cémputo la obra mensual ejecutada.

vv

YVY
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> Controlarla calidad de las obras, aprobar las actas mensuales de liquidacién de obra y las facturas
correspondientes.

> Ejercer ademds todas las atribuciones que le determine EL CONTRATANTE para efectos del
cumplimiento del contrato.

Todas las recomendaciones del INTERVENTOR y todas las actas y convenios suscritos enfre EL
CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberdn hacerse por escrito.

Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA relacionadas con la supervision,
control y la direccién de las obras, serdn dirimidas por la Gerencia o por las partes que esta designe.

El CONTRATISTA deberd colaborar en todo momento con el INTERVENTOR, facilitando el desempeno de
sus labores.

3.3 GARANTIAS DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA deberd garantizar el contrato con las fianzas descritas a continuacién. El valor de las
mismas correrd por cuenta del CONTRATISTA. Para efectos de constitucion de las pdlizas se entenderdn
como incorporados al contrato de seguro todos los aspectos estipulados en el CONTRATO e igualmente,
todos los documentos que lo determinen, lo regulan, lo complementan y lo adicionan.

3.3.1 De Cumplimiento

Para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este CONTRATO, EL
CONTRATISTA constituird a favor del CONTRATANTE una fianza con una Compania de Seguros legalmente
establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del CONTRATO, y
una vigencia igual al plazo del CONTRATO mds tres (3) meses, garantia que se hard efectiva en favor del
CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las obligaciones que
contrae por medio del presente CONTRATO vy se cancelard cuando se hayan llenado los siguientes
requisitos:

e Liguidaciéon del CONTRATO aprobado por el CONTRATISTA
e Constancia del CONTRATANTE de que el CONTRATISTA cumplid con todas las obligaciones
impuestas en el CONTRATO.
Cuando se decrete ampliacion del plazo, la presente pdliza deberd ampliarse en el mismo tiempo.

Al constituir la pdliza de cumplimiento serd necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

Se entenderd incumplido el CONTRATO garantizado, el cual vincula al CONTRATISTA con EL CONTRATANTE,
cuando este Ultimo profiera la decision que asi lo declare.

- La obligaciéon de la compania aseguradora es alternativa, asi:

A., podrd terminar satisfactoriamente las obras objeto del CONTRATO garantizado; o B, podrd pagar la
suma asegurada.

En el primer evento, la compania aseguradora podrd subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA
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para con EL CONTRATANTE en cualguier momento, cuando el programa de frabajo e inversiones anexo
al CONTRATO garantizado sufra atraso, o cuando el INTERVENTOR manifieste cualquier incumplimiento no
debido a fuerza mayor o caso fortuito. En el segundo caso, el pago se hard directamente a EL
CONTRATANTE.

3.3.2 De Buen Manejo del Anticipo

Para poder recibir el anticipo, EI CONTRATISTA deberd constituir previamente una fianza a favor del
CONTRATANTE con una companiia de seguros legalmente establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices
se encuentren debidamente aprobadas porla Superintendencia Bancaria, por un valorigual al fijado para
el anticipo. Tendrd una vigencia igual al plazo del CONTRATO mds tres (3) meses, pero podrd ser
cancelada antes del tiempo, si el CONTRATISTA ha cancelado completamente su valor. Cuando se
decrete ampliaciéon del plazo, la presente pdliza deberd ampliarse en el mismo tiempo.

3.3.3 De Estabilidad

EI CONTRATISTA responderd de la estabilidad de las obras realizadas, por un término de tres (3) anos, a
partir del dia en que sea recibida la totalidad de las obras por parte del CONTRATANTE (Fecha del Acta
de entrega y recibo de las obras).

Para tal efecto, suscribird a favor del CONTRATANTE una fianza compania de seguros legalmente
establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, por un valor igual al veinte (20%) por ciento del valor total de la obra
ejecutada.

Cualquier defecto de construccion que resultare o apareciere dentro del plazo de la garantia, deberd ser
reparado por y a cargo del CONTRATISTA el cual deberd comenzar los trabajos de reparacién, dentro de
un plazo maximo de diez (10) dias después de recibir el aviso escrito del CONTRATANTE.

3.3.4 De Garantia de Prestaciones Sociales

El CONTRATISTA se compromete a suscribir una fianza con una compania de seguros legalmente
establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, para garantizar el pago de sueldos, jornales y de prestaciones sociales a sus
tfrabajadores.

La fianza deberd tener un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, esta pdliza
deberd ser suscrita a partir de la firma del CONTRATO, su vigencia serd igual al plazo de ejecucién de las
obras que conforman el CONTRATO, mds tres (3) anos.

3.3.5 Responsabilidad Civil

Una fianza por valor de treinta (30%) por ciento del valor del confrato, que ampare al PROPONENTE contra
los accidentes, lesiones y muerte de terceros, al igual que danos de propiedades vecinas por razén de las
operaciones de la construccién que debe llevar a cabo en virtud de este contrato. Esta garantia deberd
establecerse al iniciar la obra y durard hasta dos (2) meses después de la finalizacién de la misma

3.3.6 De Afiliacion al Sistema Pensional - EPS - AFP
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Para garantizar que el personal estd amparado contra todo el riesgo de accidente o muerte el
PROPONENTE se compromete a presentar al CONTRATANTE una constancia sobre dfiliaciéon de sus
frabajadores al sistema pensional, E.P.S y a una AFP, al momento de iniciar los frabajos, y entregar con
cada factura de ejecuciéon de los trabajos, las constancias de pagos mensuales de estos aportes. Esta
entrega es condicién necesaria para la aprobaciéon de los pagos de las actas de obra por parte del
Interventor.

3.4 DIRECCION/RESIDENTE DE LA OBRA

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto como Director de Obra y un Ingeniero/Arquitecto
como Residente de obra. La dedicacion del Residente serd del 100% en sitio durante todo el plazo de
ejecucidn de la obra, realizando las anotaciones pertinentes en el libro de Bitdcora de la obra. El Director
de obra se compromete a visitar la obra periddicamente y dejar constancia de su visita en el libro de
Bitdcora de la obra, asi como asistir a las reuniones y comités mantenimiento y seguimiento de obras que
estipule el CONTRATANTE.

3.5 MANEJO DEL PERSONAL

Los empleados del CONTRATISTA deberdn cumplir con las disposiciones que EL CONTRATANTE establezca
en relacién con el comportamiento de tales empleados, en tanto se encuentren dentro del inmueble de
EL CONTRATANTE, el cual dard a conocer dichas disposiciones a través de su representante en la obra. EL
CONTRATANTE y/o la Interventoria, pueden pedir el retiro del personal que consideren no cumple con sus
funciones.

El CONTRATISTA serd considerado como patrén de todas las personas que de cualquier forma utilice para
cumplir las obligaciones que adquiere en el CONTRATO y deberd cumplir con todas y cada una de las
disposiciones laborales y contractuales que le correspondan por ser el patrdn del citado personal,
quedando prohibido al CONTRATISTA figurar como representante del CONTRATANTE o asumir obligaciones
laborales a nombre de estas.

EI CONTRATISTA no podrd ceder, en su totalidad o en parte, las obras objeto del contrato.

Finalimente, EL CONTRATANTE se reservan el derecho de ejecutar dentro de la misma obra vy
simultdneamente con los trabajos objeto de este CONTRATO, otras obras relacionadas con el proyecto,
valiéndose para esto de uno o mds CONTRATISTAS independientes.

Los acuerdos a que se llegue con las diferentes empresas osocio@cs a proyecto por parte de EL
CONTRATANTE deberdn ser conocidos y aprobados por la INTERVENTORIA. Por ello el CONTRATISTA deberd
mantener un contacto permanente con la interventoria con el fin coordinar todas las cuestiones relativas
al normal desarrollo de los trabajos contenidos en su CONTRATO.

3.6 PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO, SANCIONES

El CONTRATISTA deberd ejecutar los frabajos en el plazo definido en su CONTRATO.

Con el fin de garantizar el control de la obra, el CONTRATISTA deberd entregar al EL CONTRATANTE un

programa de trabajo, aprobado por el INTERVENTOR, donde sea posible apreciar la forma en la cual se
desarrollard cada uno de los frentes de trabajo.
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Si por alguna razén, diferente acaso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA llegare a incumplir el plazo
pactado en el contrato celebrado con EL CONTRATANTE, el primero pagard al segundo una suma igual
al uno por mil (1/1000) del valor del CONTRATO, por cada dia calendario de atraso.

La suma en cuestion serd descontada de las cuentas pendientes de pago o pagada directamente por el
CONTRATISTA dentro de los siete (7) dias siguientes a su notificacion.

3.7 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA

La calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA deberd ajustarse en un todo a las
especificaciones técnicas consignadas en los planos y cuadro de cantidades de obras adjuntos a este
pliego, cualquier inquietud en cuanto a especificaciones técnicas debe ser consultada con la
Interventoria. La mano de obra suministrada por el CONTRATISTA también deberd ser dptima en su calidad,
a tal punto, que estard obligado a demoler y reconstruir a su costa las obras mal ejecutadas, dentro del
plazo que fije el INTERVENTOR vy sin que tal cosa pueda convertirse en causal de modificacién al plazo de
la PROPUESTA.

3.8 OBRAS ADICIONALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MENORES CANTIDADES DE OBRA.

El CONTRATISTA podrd ofrecer la realizacion de obras adicionales y obras complementarias. Se denomina
obra adicional aguella que sobrepasa las cantidades de obra contenidas en el CONTRATO, a los precios
unitarios fijos establecidos en la misma. Obra complementaria, en cambio, serd toda obra que sea
necesario adelantar durante el desarrollo de los trabajos para complementarlos debidamente, pero que
no fue prevista en la relacién en cuestidn en cuyo caso se solicitard Cotizacion, la que se evaluard
previamente a su aceptacién. En todos los casos el CONTRATISTA estard obligado a cumplir con todo lo
solicitado de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del confrato.

La obra adicional serd determinada por el INTERVENTOR, de acuerdo con las decisiones que se tomen en
la obra que afecten en mds las cantidades de obra previamente fijadas.

Las menores canfidades de obra que ordene el INTERVENTOR por cambios presentados, porque se
determine no hacerlas, porque resultaren de una revisién final de cantidades o por cualquier otro motivo,
incidirdn en un menor valor del monto total del CONTRATO pactado inicialmente, en una suma igual a la
canfidad menor por el precio fijo unitario pactado en el CONTRATO, no pudiendo el CONTRATISTA
presentar ningun tipo de reclamacidn por este aspecto.

En todos los casos las obras odiciopcles y complementarias serdn aprobadas antes de su ejecucion de
manera escrita por la INTERVENTORIA.

3.9 MODIFICACIONES

El CONTRATISTA tendrd la obligacién cuando se lo soliciten por escrito, de llevar a cabo todos los cambios,
de inmediato. No se tomardn en cuenta reclamaciones del CONTRATISTA por modificaciones y/o
adiciones, a menos que se lleve a cabo con base en una autorizacion escrita del INTERVENTOR. Dicha
autorizacién antes de iniciar los trabajos respectivos.

Teniendo en cuenta que el CONTRATO se hard por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes se entiende

que las modificaciones, adiciones o reducciones de frabajo, afectardn en mds o menos el valor total del
CONTRATO, segun lo estipulan estos términos de referencia.
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EI CONTRATISTA estd obligado a presentar cuando termine la obra, planos originales actualizados de como
quedaron construidas las obras. (Planos As Built)

3.10 FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO

EL CONTRATANTE, entregard al CONTRATISTA un anticipo de hasta méximo el cuarenta y cinco por ciento
(45%) del valor del CONTRATO, antes de IVA y menos las retenciones de ley a las que hubiera lugar.

Teniendo en cuenta que la obra se hard por el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, el CONTRATISTA
deberd presentar un programa general de inversidn de acuerdo con el programa de la obra, y presentard
mensualmente actas de liguidacién parcial de obra ejecutada, pero la base Unica para la ejecucién de
los pagos parciales serd el avance de la obra.

Cada mes, el INTERVENTOR revisard y autorizard el pago de las actas de liquidacion parcial de obra si se
han cumplido las condiciones de frabajo pactadas previamente; se enfiende que estos contados
corresponden al valor de la obra realizada menos la amortizacidén por concepto del anticipo recibido, y
menos el descuento por concepto de retencidn de garantia que serd del 10% del valor total del acta que
se esté tframitando el cual se pagard este Ultimo, cuando se liquide la obra segun el numeral siguiente.

3.11  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para llevar a cabo la liquidacién final del contrato, el INTERVENTOR revisard conjuntamente con el
CONTRATISTA la totalidad de las obras realizadas por este Ultimo y aprobadas por el INTERVENTOR después
de lo cual se levantard un acta de recibo final de obra en donde aparezcan las cantidades de obra
previstas en el CONTRATO; las adicionales, las obras complementarias, las menores cantidades de obra
realizadas, asi como el precio real total de los trabajos ejecutados, el estado de cuenta final del anticipo,
el cual tendrd que estar totalmente amortizado.

Con base en los términos del costo mencionado se preparard un acta de liquidacién para efectuar el
pago final al CONTRATISTA, una vez este haya presentado los siguientes documentos:

Pdliza de estabilidad de la obra, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.3 de estos términos de
referencia.

Cerfificado de la Oficina Regional del Trabajo, en el cual conste que no existen reclamaciones de fipo
salarial ni de prestaciones sociales del personal de empleados y obreros que haya fenido el
CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos de los presentes términos de referencia.

Pdliza de garantia de prestaciones sociales de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.4 de estos
términos de referencia.

Planos finales del proyecto AS BUILT (planos como lo construido).

Manual de uso y recomendaciones donde se compila toda la informacion de proveedores y productos
instalados que requieren un mantenimiento preventivo y las recomendaciones para cada uno de
ellos.
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3.12 SEGURIDAD EN LA OBRA

EI CONTRATISTA velard por que en la obra se cumplan las normas sobre salud y seguridad en el trabajo
gue en los procesos constructivos requiere este tipo de construccién.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la norma existente, en todo lo relacionado con la salud y
seguridad en el frabajo del personal a su cargo en la obra, y en particular observard especial cuidado
respecto al cdédigo sustantivo del trabajo el cual establece que al patrono le corresponden de modo
general la proteccion y proteccidén para con los trabajadores (Art. 56). Dentro de las normas especiales
del patrono estd la de “procurar a los trabajadores locales apropiados elementos adecuados de
proteccidon contra accidentes y profesionales, en forma gue se garanticen los riesgos profesionales y la
salud”. Como profesionales especiales del trabajador figura la de “observar con suma diligencia y cuidado
las profesionales y ordenes preventivas de accidentes o riesqos profesionales”.

De la misma forma se deben cumplir todas las normas de seguridad establecidas por el CLUB CAMPESTRE
DE CALI para cualquiera de las labores a ejecutar dentro de las instalaciones.

4 RECIBO Y EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1 RECIBO DE PROPUESTAS

Llegada la fecha y hora para el recibo de las PROPUESTAS, se procederd a levantar el acta donde
constardn las PROPUESTAS que fueron radicadas en tiempo, y serdn firmadas por los asistentes.

4.2 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

EL CONTRATANTE en los dias siguientes a la fecha limite de entrega de PROPUESTAS, procederd a la
evaluacién de las mismas, abriendo para ello el sobre que las contiene, verificando el cumplimiento de
las condiciones para participar, los requisitos juridicos, financieros y técnicos de las PROPUESTAS.

Igualmente, EL CONTRATANTE podrd& solicitar por escrito a cualquiera de los PROPONENTES las aclaraciones
y/o explicaciones que considere oportunas y que no violen o modifiquen las bases preparadas de la misma
ni el principio de igualdad entre los PROPONENTES. Las respuestas deberdn entregarse por escrito en la
fecha y hora establecida por la EL CONTRATANTE para ello y se limitardn a los puntos solicitados. En ningun
caso la aclaracion y/o explicacion solicitada podrd ser pretexto para subsanar errores de fondo u
omisiones sustanciales de las PROPUESTAS. Las PROPUESTAS que no hayan cumplido con las condiciones
y requisitos antes mencionados serdn rechazadas.

Agotado este procedimiento, se procederd arealizar la evaluacion de la propuesta econdmica y técnica.
Para realizar la evaluacion de las PROPUESTAS se procederd a abrir el sobre que contiene el precio, el
plazo y la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA, en ellas se verificardn que esté constituida por el
porcentaje establecido en el pliego de condiciones y se encuentra tomada en términos legales.

43  ADJUDICACION Y COMUNICACION

EL CONTRATANTE firmard un acta que contenga el resultado final de las evaluaciones.

La adjudicacién se comunicard por escrito tanto al PROPONENTE favorecido como a los no favorecidos.
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4.4 TERMINACION DEL PROCESO

El Representante Legal de EL CONTRATANTE podrd dar por terminado el proceso de contratacion directa,
cuando:

Desestime por inconveniencia todas las PROPUESTAS.
Cancele en cualquier momento el presente proceso de contratacion
Las PROPUESTAS presentadas no cumplan con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

5 MINUTA DEL CONTRATO

Se utilizard el formato de minuta que utiliza el Club Campestre de Cali en obras civiles para contratos a
precios unitarios fijos

6 OTRAS DISPOSICIONES IMPORTANTES
6.1 DERECHO DEL CLUB CAMPESTRE DE COMPRA O CONTRATACION

El Club Campestre de Cali en calidad de CONTRATANTE se reserva el derecho a comprar de manera
directa y suministrar al CONTRATISTA los materiales que considere pertinentes sin que ello genere
reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATANTE decida ejercer ese derecho en alguno de los items especificados en el
cuadro de cantidades de obra se informard al contratista con antelacion a la compra de materiales. En
la liquidacion se hardn los descuentos de materiales suministrados por el CONTRATANTE.
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