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Cali, 22 de julio de 2022

OBJETO DE LICITACION

La presente licitacion privada, tiene por objeto la remodelaciéon de dos espacios: La
cocina y el bar de la piscina adultos, de acuerdo con los disenos y requerimientos que se
detallan como documentos anexos.

DISENO

Las obras objeto de la presenta licitacion deberdn ajustarse a los disenos y requerimientos
presentados por el Club Campestre de Cali, realizados en etapa previa, y que hacen parte
integral de los anexos disponibles como términos de referencia.

PARTICIPANTES
Podrdn participar como proveedores o contratistas, Socios y terceros que acrediten amplia
experiencia y capacidad técnica, tecnoldgica y logistica.

EVALUACION DE SUMINISTROS

Todos los suministros de obra requeridos, deben ser presentados al Interventor, en las
instalaciones del Club Campestre de Cali, antes de ser utilizados en el desarrollo del
proyecto, con el fin de validar la calidad y especificaciones.

ANEXOS:

Documentos

CCC_004_DOCO01 Pliegos de licitacion

CCC_004_DOCO02 Cuadro de cantidades de obra y especificaciones.
CCC_004_DOCO03 Manual contratista.

CCC_004_DOCO04 Cuadro de especificaciones.

Planos
Cocina Piscina

CCC_004_PLO] Localizacion general.

Pag. 2 de 25



TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES

PROYECTO: REMODELACION BAR Y COCINA PISCINA

FECHA: 22 DE JULIO - 2022 ELABORO: A.V.I

CCC_004_PL02 Planta cerramiento y ubicacion campamento.
CCC_004_PL0O3 Planta cocina arquitectonica.
CCC_004_PL0O4 Planta cielo.

CCC_004_PLO5 Planta iluminacion.

CCC_004_PL06 Planta demolicion de muros.
CCC_004_PL0O7 Alzados cocina piscina.

CCC_004_PL0O8 Cortes cocina piscina.

CCC_004_PL0O9 Detalles pergola cocina.
CCC_004_PL10 Detalle 2 pergola cocina.
CCC_004_PL11 Cuadro ventanas en aluminio.
CCC_004_PL12 Cuadro puertas en aluminio.
CCC_004_PL13 Planta puntos eléctricos equipos.
CCC_004_PL13 Planta puntos hidrosanitarios equipos.
CCC_004_PL14 Planta puntos gas equipos.
CCC_004_PL15 Cuadro de cargas equipos.
CCC_004_PL16 Muebles acero.

CCC_004_PL17 Planta general redes sanitarias cocina y bar.
CCC_004_PL18 Planta redes hidraulicas cocina.
CCC_004_PL19Planta redes sanitarias cocina.
CCC_004_PL20 Trampa de grasas.

CCC_004_PL21 Fachada y corte equipos.
CCC_004_PL22 Planta general eléctrica.
CCC_004_PL23 Planta iluminacion.

CCC_004_PL24 Diagrama unifilar.

CCC_004_PL25 Planta de comunicaciones.
CCC_004_PL26 Planta general estructural.
CCC_004_PL27 Cortes estructurales.

CCC_004_PL28 Detalles estructurales.

CCC_004_PL29 Planta sistema ventilacion y extraccion.
CCC_004_PL30 Cortes sistema ventilacion y extraccion.

I
I
I
I

Bar Piscina
CCC_004_PL31 Planta general.
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CCC_004_PL32 Planta cubierta e iluminacion.
CCC_004_PL33 Cortes generales y detalles.
CCC_004_PL34 Fachadas.

CCC_004_PL35 Detalles puertas.

CCC_004_PL36 Planta general equipos.
CCC_004_PL37 Planta puntos eléctricos equipos.
CCC_004_PL38 Planta puntos hidrosanitarios equipos.
CCC_004_PL39 Cuadro de cargas equipos.
CCC_004_PL40 Planta general estructural.
CCC_004_PL41 Cortes estructurales.
CCC_004_PL42 Detalles estructurales.

RESUMEN IMPORTANTE

1. NOMBRE LICITACION LICITACION PRIVADA PARA LA ELABORACION DE REMODELACION
BAR Y COCINA DE LA PISCINA CLUB CAMPESTRE CALI

2. OBJETO LICITACION:

La presente licitacion tiene por objeto la remodelacion de dos espacios: La cocina y el bar
de la piscina adultos, de acuerdo con los disenos y requerimientos que se detallan como
documentos anexos.

3. TIPO LICITACION: PRIVADA, ABIERTA y PLURAL. Pueden participar Socios, empresas de
Socios, empresas referidas por Socios y Terceros interesados que demuestren experiencia e
idoneidad técnica.

4. CONSECUTIVO LICITACION: CCC-0004

Pag. 4 de 25



TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES

PROYECTO: REMODELACION BAR Y COCINA PISCINA

Club Campestre de Cali

FECHA: 22 DE JULIO - 2022 ELABORO: A.V.I

5. FECHA APERTURA: Viernes 22 de julio de 2022

6. FECHA LIMITE DE PUBLICACION WEB: Viermes 22 de julio de 2022
7. FECHA CIERRE LICITACION: Viernes 29 de julio de 2022

8. HORA CIERRE LICITACION: 03:00 pm horas

9. LUGAR DE RECEPCION DE PROPUESTAS: Gerencia General

10. FORMATO DE RECIBO DE PROPUESTAS: sobre sellado en original y copia (contiene
propuesta escrita y en medio magnético)

11. ESTADO DE LICITACION: ABIERTA
12. FECHA DE ADJUDICACION: 3 de agosto de 2022
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1 INFORMACION GENERAL PARA EL PROPONENTE

La siguiente es la informacién general que deberd tener en cuenta el PROPONENTE para la preparacion
de la PROPUESTA para llevar a cabo los tfrabajos correspondientes a la REMODELACION BAR Y COCINA
DE LA PISCINA - CLUB CAMPESTRE CALI.

El sifio de la obra se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Club.

1.1 GENERALIDADES

Las presentes condiciones generales para el PROPONENTE, servirdn de base para la preparacién de la
PROPUESTA y estardn complementadas por las condiciones generales para EL PROPONENTE contenidas
en el capitulo 3 de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

La invitacion y la informacion necesaria para la preparacién de las propuestas serdn publicados en el
sitio web www.campestrecali.com, opcién licitaciones del menu principal, desde el dia viernes 18 de
marzo de 2022.

c @ campestrecali.com/licitaciones et » A

Capital Humano Preguntas - -] Contacto Fundacién Pagos Covid-19

El Club Noticias Eventos Servicios Deportes Hotel Bodas Rev. Pasa la pagina Vista 360 Licitociones

Club Campestro de Call

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. El proponente se obliga a guardar confidencialidad sobre
toda la informacién que llegue a conocer del CONTRATANTE o de terceros en desarrollo y con ocasién
del presente proceso y a mantenerla en absoluta reserva. En razén de lo anterior, la informacioén
suministrada por el CONTRATANTE Unicamente serd utilizada para el desarrollo del presente proceso. De
esta forma el proponente se encargard de mantener la confidencialidad de la informacién, la cual es
extensiva para sus empleados directos o indirectos, y serd responsable frente al CONTRATANTE por los
danos y perjuicios que se generen en caso de que la misma no sea respetada. Los proponentes deben
devolver la totalidad de la informacién recibida con la presentacién de sus propuestas y firmar acuerdo
de confidencialidad adjunto en los pliegos de condiciones.

1.2 PREPARACION DE LA PROPUESTA
La PROPUESTA deberd presentarse en listados impresos y en medio magnético (ambos en original y

copia), que contenga la relacién de Materiales, Mano de Obra, Transporte, Equipos, Administracién,
Impuestos, Utilidad e imprevistos (AlU) con valores unitarios y valor total, utilizando la informacién Incluida
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en los presentes términos de referencia.
Nota: La informacion emitida en medio digital debe enviarse en los formatos entregados y debe permitir
editarse.

El Valor Total deberd contener los consumos y valores de materiales, mano de obra, tfransporte, equipo,
campamento para almacenamiento de insumos, oficina de PROPONENTE, instalaciones provisionales,
almacén, vigilancia y en general todos los aspectos requeridos para el cumplimiento de los
requerimientos de estos términos de referencia, asi como el AlU del PROPONENTE.

Se deben incluir a la propuesta los APU (andlisis de precio unitario detallado) para cada uno de los items
determinados en el listado de cantidades suministrado.

1.3 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

El PROPONENTE deberd presentar su PROPUESTA por duplicado impreso y digital el dia 11 de abril de 2022
hasta las 4:00 p.m. en las oficinas de Gerencia del Club Campestre.

Deberd entregarla en sobres debidamente cerrados y plenamente identificados (original - copia),
incluyendo la direccién y el nombre del PROPONENTE y rotulados de la siguiente manera:

CLUB CAMPESTRE DE CALI

ANGEL ADIEL ARCOS RIVAS

DIRECTOR DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO REMODELACION BAR Y COCINA PISCINA - CLUB CAMPESTRE CALI
Cali

REFERENCIA: PROPUESTA para llevar a cabo los frabajos correspondientes a la REMODELACION BAR Y
COCINA PISCINA - CLUB CAMPESTRE CALI

En caso de considerar necesarias algunas aclaraciones sobre el texto, el alcance o el significado de los
presentes términos de referencia, la consulta correspondiente deberd dirigirse a:
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Ingeniero

ANGEL ARCOS

Teléfonos 3206955010

E-mail dirtecnologiaeinfraestructura@campestrecali.com

Con copia a:

Arquitecta
ANNY INSIGNARES
Teléfonos 3175763412

E-mail proyectosinfraestructura@campestrecali.com

Arquitecta

RUTH AMPARO PABON
Teléfonos 3117802978

E-mail r 25@hotmail.com

Ingeniero

VICTOR BADOS

Teléfonos 3137541737

E-mail proyectos@campestrecali.com

NOTA. El plazo para efectuar las consultas se permitird sélo hasta el sédbado 2 de abril a las 5:00 pm.

Las respuestas a esas consultas se hardn hasta el martes 5 de abril a las 5:00 pm.

1.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

La obra se ejecutard por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin reajuste. Dentro del anexo FORMULARIO
DE CANTIDADES de estos términos de referencia, se relaciona el listado de items y cantidades de obra.

El PROPONENTE debe incluir en la propuesta los APU (andlisis de precio unitario detallado) para cada
uno de los items determinados en el listado de cantidades suministrado.

1.5 ANTICIPO
El PROPONENTE recibird para la ejecucion de las obras, un anticipo correspondiente como mdximo al

treinta (30%) del valor total de las obras, el cual serd entregado por el CONTRATANTE, a la firma del
Contrato y previa presentacién por parte del PROPONENTE elegido de las garantias exigidas en el
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confrato y la cuenta de cobro correspondiente.

1.6 POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Conjuntamente con su PROPUESTA el PROPONENTE deberd adjuntar una pdliza de seriedad de la
PROPUESTA por un monto de equivalente al 10% del valor de la PROPUESTA y una vigencia igual a
NOVENTA (90) dias. La pdliza debe ser expedida por una Compania de Seguros o Banco legalmente
establecido en Colombia, y cuyas pdlizas matrices se encuentre debidamente aprobado por la
Superintendencia Bancaria, en formato para particulares, que garantice la seriedad, validez y demds
términos de la PROPUESTA. El nombre del asegurado o beneficiario debe ser el CONTRATANTE que en
nuestro caso corresponde al CLUB CAMPESTRE DE CALI.

En todo caso, el PROPONENTE seleccionado para ejecutar el contrato que se derive de esta PROPUESTA,
deberd mantener vigente la garantia de seriedad de su propuesta hasta el perfeccionamiento del
mismo.

El CONTRATANTE hard efectiva la garantia constituida para responder por la seriedad de la PROPUESTA
cuando el PROPONENTE seleccionado no suscriba el contrato correspondiente dentro del término que
haya senalado la entidad, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

1.7 PLAZO

El plazo méximo para la ejecucion de todas las obras es de 120 dias, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion, la que deberd coincidir con la fecha de las pdlizas de garantia del
contrato. Menores tiempos ofrecidos se considerardn al momento de analizar las PROPUESTAS como un

factor de interés del CONTRATANTE para la adjudicacion.

Se concederd especial importancia al momento de calificar la PROPUESTAS, al nUmero de dias en que el
PROPONENTE pueda disminuir, el plazo de ejecucion de todas las obras.

Nota: Se aclara a los proponentes que no hay restriccién de parte del Club, para redlizar trabajos en
horarios nocturnos o dias festivos.

1.8 ASIGNACION PROPUESTA

Se escogerd la PROPUESTA que a criterio del CONTRATANTE sea la mds conveniente bajo los criterios
técnicos, de plazo, financieros, experiencia y econémicos. La adjudicacién se realizard en comité de
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obra programado para ese propdsito.

Las propuestas serdn estudiadas, revisadas, evaluadas y calificadas por el Club Campestre. En cualquier
caso, la eleccidén del contratista para la construccidn del Proyecto, es la que a criterio del CONTRATANTE
sed la mds conveniente técnica y econdmicamente.

En el evento en que por circunstancias administrativas o de cualquier otra indole, que, a juicio del Club
Campestre de Cali, haga inconveniente o innecesario continuar con este proceso de remodelacion, el
Club Campestre se reserva la facultad de suspender, interrumpir o terminar anticipadamente el proceso
de invitacion, condicién que aceptan los oferentes con el sélo hecho de presentar propuesta, liberando
al Club Campestre de Cali de cualquier responsabilidad.

1.9 INICIACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto de esta PROPUESTA deberdn iniciarse, una vez se firme el acta de inicio. Los trabajos
deberdn ser iniciados el dia 23 de abril de 2022.

Para la firma del CONTRATO por parte del CONTRATANTE serd necesario que EL PROPONENTE
SELECCIONADO presente los siguientes documentos:

. Pdliza de cumplimiento, segun lo establecido en el numeral 3.3.1 de los presentes términos de
referencia.

. Pdliza de manejo del anticipo, segun lo indicado en el numeral 3.3.2 de los presentes términos de
referencia.

. Pdliza de prestaciones sociales segun lo indicado en el numeral 3.3.4 de los presentes términos de
referencia.

. Pdliza de responsabilidad civil segun lo indicado en el numeral 3.3.6 de los presentes términos de
referencia.

. Copia del acta de autorizacién otorgada al Representante Legal del CONTRATISTA por su Junta

Directiva para celebrar el confrato adjudicado por el CLUB CAMPESTRE DE CALI debidamente
registrada en la Cdmara de Comercio de Cali.

1.10 VIGENCIA DE LA PROPUESTA
La PROPUESTA tendrd una validez minima de NOVENTA (90) dias.
1.1 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Las PROPUESTAS deberdn ser presentadas en medio impreso y estar acompanadas de la siguiente
documentacién requerida para las mismas.
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Los documentos que hardn parte de la propuesta son los siguientes:

# DOCUMENTO VERIFICACION
1 Carta de presentacion de la propuesta

2 | Certificacién de asistencia a visita de obra

3 Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legall

4 | Hoja de vida del Director de Obra acreditando experiencia minima de 5 aios

en proyectos similares.

5 Hojas de vida del Ingeniero/Arquitecto Residente de obra acreditando
experiencia minima de 5 afos en proyectos similares. Su dedicacién serd del
100% en sitio
Cronograma de ejecuciéon de obra por items
Resumen de la oferta

8 Formulario detallado de cantidades y precios con andlisis de precios unitarios
de cada item.

9 Desglose total del AlU

1.11.1 Documentos juridicos
> Garantia de Seriedad de la Propuesta: Segun lo indicado en el numeral 1.6 de los presentes
términos de referencia.
> Certificado de existencia y representacién legal. Este documento no debe tener a la fecha
del cierre de la coftizacién, mds de treinta (30) dias calendario de expedido. Deberd
acreditarse ademds que la duracion de la Sociedad no es inferior al plazo del contrato y un
(1) ano mdas.
Copia de RUT actualizado y firmado
Documento de constitucion del PROPONENTE plural o asociado adjuntando los documentos
financieros.
> Acta mediante la cual la Junta de Socios o Directiva autorice al Representante Legal de la
Empresa para ofertar, si los estatutos asi lo exigen.
> Certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios tanto de la persona juridica como del
representante legal emitidos por la Contraloria y Procuraduria respectivamente con fecha de
expedicidn no mayor a 30 dias.
> Carta donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
seguridad social y parafiscales (EPS, AFP, SENA, Caja de compensacion, etc), la cual debe ser
emitida por el revisor fiscal o representante legal de la firma, segin como corresponda.

v v

1.11.2 Documentos financieros

Toda la informacién financiera deberd ser presentada en moneda legal Colombiana.
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Toda la informacién debe venir firmada por el Representante Legal, el Contador y Revisor Fiscal si lo
requiere, y se deberd adjuntar fotocopia legible de la tarjeta profesional de quienes firman.

Copia del Balance General con corte a la Ultima vigencia fiscal firmado por el Representante Legal y
Contador PUblico.

Se deberd adjuntar fotocopia legible de la declaracion de renta del ano inmediatamente anterior a la
presentacion de la propuesta con su respectiva conciliacion fiscal de renta y patrimonio, en caso de ser
necesaria.

1.12 REQUISITOS TECNICOS
1.12.1 VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS

Los PROPONENTES deberdn asistir de manera obligatoria a la visita al sitio donde se desarrollardn las
obras, con el fin de que conozcan el lugar, las especificaciones y para que reciban de parte del
CONTRATANTE, algunas aclaraciones sobre la informacién que le fue entregada con el pliego de
condiciones. Esta visita se llevard a cabo el dia miércoles 30 de marzo de 2022 a las 10:30 a.m. El sitio de
reunion serd en el sitio de la obra, ubicada en El Club Campestre de Cali.

A los asistentes les serd expedida una certificacion de asistencia, emitida por EL CLUB CAMPESTRE la cuall
deberdn adjuntar como constancia del cumplimiento de este requisito técnico.

La asistencia a esta reunién es de cardacter obligatoria y el no cumplimiento de este requisito constituye
causal para la no aceptacion de la propuesta, salvo se presente una justificacion formal, aprobada por
el Comité de Obras, para reprogramar la cita.

1.12.2 DOCUMENTOS TECNICOS ANEXOS

Se entregan como anexos a este proceso licitatorio los planos generales y de detalles del proyecto,
correspondientes a:

- Plantas, cortes y detalles arquitecténicos.

- Planos de disefnos técnico (Eléctrico, lluminacidn, Estructural, Hidro-sanitario).
- Las especificaciones generales de construccion.

- Listado de actividades y cantidades estimadas.

- Renders del proyecto.

1.12.3 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA'Y OPERACIONAL- PERSONAL A CARGO DE LA OBRA
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1.12.3.1 Director, Residente de obra, SISO, Almacenista

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto matriculado como Director de Obra, que acredite
experiencia general como Director de obras con minimo cinco (5) anos, suministrando la certificacién
respectiva. El Director de Obra se compromete a asistir a todas las reuniones o comités de obra que cite
el CONTRATANTE.

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto matriculado como Residente de Obra, que
acredite experiencia general como Residente de obras con minimo cinco (5) anos suministrando la
certificacion respectiva. El Residente de Obra se compromete a tener la dedicacion de tiempo
completo para sus labores, 100% de dedicacién en sitio y asistir a todas las reuniones o comités de obra
qgue cite el CONTRATANTE.

Se exigird la presencia de una persona capacitada y certificada como tecndlogo o profesional en
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (SISO) con presencia en sitio de obra del 100% durante el plazo
de ejecucion de las obras.

1.12.3.2 Personal a cargo de la custodia y administracién de equipos, suministros, materiales y
herramientas

Los materiales, equipos, herramientas y suministros que estén a cargo del Conftratista, estardn
bajo su responsabilidad; la custodia y administracién de los mismos correrd por su cuenta.

EL Club no asume responsabilidad por pérdidas parciales o totales de materiales, equipos o
herramientas del contratista.

1.12.3.3 Cronograma de ejecucion de obra

Se debe entregar el cronograma de ejecucién de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que serd elaborado en el aplicativo MS Project y que serd aprobado por el Club Campestre.

El Cronograma de ejecucion deberd ser congruente entre la planeacion, el presupuesto, la memoria
técnica y los rendimientos utilizados para programar.

El Cronograma deberd contener la secuencia detallada, duracidén estimada, tiempo de iniciacion y
terminacién de cada una de las actividades y deberd indicar los frentes de la obra y los rendimientos
esperados.

Este cronograma de frabajo posteriormente podrd ser modificado en aras de optimizar el desarrollo y
ejecucién de la obra con el objeto de cumplir con la fecha de terminacién y entrega.

Pag. 13 de 25



TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES

PROYECTO: REMODELACION BAR Y COCINA PISCINA

Al
Club Campestre de Cali

FECHA: 22 DE JULIO - 2022 ELABORO: A.V.I

1.12.3.4 Reglamento de higiene, manejo ambiental y seguridad industrial

El PROPONENTE deberd entregar debidamente aprobado por el Ministerio de Proteccién Social un
panorama de riesgos profesionales para el proyecto y el reglamento de higiene, plan de manejo
ambiental y seguridad industrial.

El PROPONENTE seleccionado se debe acoger el REGLAMENTO DE SEGURIDAD del CONTRATANTE.

Se exigird la presencia de una persona capacitada y certificada como tecndlogo o profesional en
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (SISO) con presencia en sitio de obra del 100% durante el plazo
de ejecucion de las obras.

Anexo a este documento se enfrega manual de conftratistas del Club Campestre, el cual debe ser
devuelto con la respectiva firma del representante legal como constancia de su recibo y aceptacion de
las normas alli indicadas ademds de las de ley.

1.12.3.5 Disponibilidad de Equipo

El PROPONENTE debe certificar la disponibilidad (propiedad y/o alquiler) de equipos para ejecutar las
actividades relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

1.12.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El PROPONENTE para estructurar su propuesta econdmica deberd tener en cuenta los siguientes

documentos:

- Formulario detallado de cantidades y precios con andilisis unitarios de precios unitarios de cada
item.

- Andilisis de precios Unitarios detallados (APU) para todos y cada uno de los items (No aceptan

valores globales).
- Desglose total del A.l.U. (Detallado)
- Resumen de la PROPUESTA.

2. REQUISITOS O CRITERIOS DE SELECCION

Ademds del valor de la propuesta y el plazo de ejecucion, EL CONTRATANTE utilizard las directrices de la
Gerencia y del Comité de Obras para realizar la evaluacién.

Para la seleccién de la mejor propuesta se tendrd en la cuenta los resultados de la evaluacion de la
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misma de acuerdo con la siguiente tabla:

CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIO % VALORACION VALOR
1. EXPERIENCIA GENERAL 20% la5s
2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 30% la5
3. PLAZO DE ENTREGA 10% la5s
4. PRECIO 40% la5s
TOTALES 100% la5

Se tendrd en la cuenta una calificaciéon en escala de 1 a 5, siendo 1 la valoracién mds baja y 5 la mds
alta obtenida, arrojando el promedio ponderado de evaluacion.

El oferente con la mejor calificacion serd el seleccionado para cada especialidad licitada.
Las empresas podrdn participar de uno o mds especialidades a licitar, sin embargo, cada especialidad
deberd tener su propia documentacion y oferta.

EXPERIENCIA GENERAL

El licitante deberd certificar por escrito su participacion en proyectos ejecutados de la especialidad en
la que haga constar su cumplimiento, certificar la capacidad técnica y administrativa, como minimo en
fres (3) contratos anteriores.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El licitante deberd certificar por escrito su participacién en proyectos ejecutados, similares (alcance,
costo y especificidad) al objeto de esta licitacion, en la que haga constar su cumplimiento, capacidad
técnica.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo méximo propuesto para la ejecucidn del proyecto a licitar es de 120 dias.

Para avalar este criterio de seleccién, el oferente deberd presentar el cronograma detallado de
ejecucién. El plazo de entrega, hace parte de los criterios de seleccién de las propuestas.

PRECIO

Los precios deberdn obedecer al criterio de calidad y marca especificadas en los requerimientos, los
mismos podrdn ser comparados con los precios de mercado que el drea de compras vy el profesional de
presupuestos del Club, suministren como criterio de comparacion.
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Asimismo, se deberd tener en la cuenta el listado de APU’'s de los que refiere la licitacion.
3. CONDICIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE.

Las siguientes condiciones generales para el CONTRATISTA, complementan la informacién consignada
en el capitulo primero de estos pliegos e incluye algunas instrucciones en lo que se refiere al
CONTRATISTA, Interventor, manejo del personal, direccion de la obra, programa de trabajo, ensayos de
control, modificaciones, forma de pago, sanciones, etfc.

3.1 CONTRATISTA.

Serd la empresa seleccionada por el CONTRATANTE segun los criterios de evaluacién y la calificacién
obtenida para la asignacién de la licitacion.

3.2 INTERVENTOR

EL CLUB CAMPESTRE DE CALI, ejercerd directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del
CONTRATO por medio de un Interventor. Este serd el representante técnico y administrativo del
CONTRATANTE y tendrd entre otras las siguientes funciones:

> Colaborar con el CONTRATISTA para el mejor éxito de las obras.

Exigir el cumplimiento del CONTRATO vy las especificaciones en todas sus partes.

Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos o en las
especificaciones.

Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que consideren convenientes o necesarios en los
planos o en las presentes especificaciones, presentdndose siempre a consideracién del CLUB
CAMPESTRE DE CALI.

Aceptar o bien rechazar los materiales y la obra ejecutada, previos los andlisis del caso.

Decidir sobre los cambios que sea necesario hacer en los planos o en las especificaciones.
Verificar y medir en cémputo la obra mensual ejecutada.

Controlar la calidad de las obras, aprobar las actas mensuales de liquidacidén de obra vy las
facturas correspondientes.

Ejercer ademds todas las atribuciones que le determine EL CONTRATANTE para efectos del
cumplimiento del contrato.

YVVYVY Y Vv

\

Todas las recomendaciones del INTERVENTOR y todas las actas y convenios suscritos entre EL
CONTRATANTE, el CONTRATISTA vy el INTERVENTOR deberdn hacerse por escrito.

Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA relacionadas con la supervision,
control y la direccidén de las obras, serdn dirimidas por la Gerencia o por las partes que esta designe.
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El CONTRATISTA deberd colaborar en todo momento con el INTERVENTOR, facilitando el desempeno de
sus labores.

3.3 GARANTIAS DEL CONTRATO.

El Club exigira al contratista que otorgue a su favor por intermedio de la Empresa de Seguros Zurich, las
garantias que se detallan a continuacion. Las polizas se deben expedir a nombre del CLUB CAMPESTRE
DE CALLI el valor de las mismas correrd por cuenta del CONTRATISTA. Para efectos de constitucion de
las pdlizas se entenderdn como incorporados al contrato de seguro todos los aspectos estipulados en el
CONTRATO e igualmente, todos los documentos que lo determinen, lo regulan, lo complementan y lo
adicionan.

3.3.1 De Cumplimiento

Para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este CONTRATO, EL
CONTRATISTA constituird a favor del CONTRATANTE una fianza con una Compania de Seguros
legalmente establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por
la Superintendencia Bancaria, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
CONTRATO, y una vigencia igual al plazo del CONTRATO mds tres (3) meses, garantia que se hard
efectiva en favor del CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las
obligaciones que contfrae por medio del presente CONTRATO y se cancelard cuando se hayan llenado
los siguientes requisitos:

e Liguidaciéon del CONTRATO aprobado por el CONTRATISTA
e Constancia del CONTRATANTE de que el CONTRATISTA cumplié con todas las obligaciones
impuestas en el CONTRATO.
Cuando se decrete ampliacién del plazo, la presente pdliza deberd ampliarse en el mismo tiempo.

Al constituir la pdliza de cumplimiento serd necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

Se entenderd incumplido el CONTRATO garantizado, el cual vincula al CONTRATISTA con EL
CONTRATANTE, cuando este Ultimo profiera la decisién que asi lo declare.

- La obligacién de la compania aseguradora es alternativa, asi:

A., podrd terminar satisfactoriamente las obras objeto del CONTRATO garantizado; o B, podrd pagar la
suma asegurada.
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En el primer evento, la compania aseguradora podrd subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA
para con EL CONTRATANTE en cualguier momento, cuando el programa de trabajo e inversiones anexo
al CONTRATO garantizado sufra atraso, o cuando el INTERVENTOR manifieste cualquier incumplimiento
no debido a fuerza mayor o caso fortuito. En el segundo caso, el pago se hard directamente a EL
CONTRATANTE.

3.3.2 De Buen Manejo del Anticipo

Para poder recibir el anticipo, El CONTRATISTA deberd constituir previamente una fianza a favor del
CONTRATANTE con una compania de seguros legalmente establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices
se encuentren debidamente aprobadas por la Superintendencia Bancaria, por un valor igual al fijado
para el anticipo. Tendrd una vigencia igual al plazo del CONTRATO mds tres (3) meses, pero podrd ser
cancelada antes del tiempo, si el CONTRATISTA ha cancelado completamente su valor. Cuando se
decrete ampliacién del plazo, la presente pdliza deberd ampliarse en el mismo tiempo.

3.3.3 De Estabilidad

El CONTRATISTA responderd de la estabilidad de las obras realizadas, por un término de tres (3) anos, a
partir del dia en que sea recibida la totalidad de las obras por parte del CONTRATANTE (Fecha del Acta
de entfrega y recibo de las obras).

Para tal efecto, suscribird a favor del CONTRATANTE una fianza compania de seguros legalmente
establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, por un valor igual al veinte (20%) por ciento del valor total de la obra
ejecutada.

Cualquier defecto de construccién que resultare o apareciere dentro del plazo de la garantia, deberd
serreparado pory a cargo del CONTRATISTA el cual deberd comenzar los trabajos de reparacion, dentro
de un plazo mdaximo de diez (10) dias después de recibir el aviso escrito del CONTRATANTE.

3.3.4 De Garantia de Prestaciones Sociales

El CONTRATISTA se compromete a suscribir una fianza con una compania de seguros legalmente
establecida en el pais y cuyas pdlizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, para garantizar el pago de sueldos, jornales y de prestaciones sociales a sus

frabajadores.

La fianza deberd tener un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, esta pdliza
deberd ser suscrita a partir de la firma del CONTRATO, su vigencia serd igual al plazo de ejecucion de las
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obras que conforman el CONTRATO, mds tres (3) anos.
3.3.5 Responsabilidad Civil

Una fianza por valor de freinta (30%) por ciento del valor del contfrato, que ampare al PROPONENTE
contra los accidentes, lesiones y muerte de terceros, al igual que danos de propiedades vecinas por
razdn de las operaciones de la construccion que debe llevar a cabo en virtud de este contrato. Esta
garantia deberd establecerse al iniciar la obra y durard hasta dos (2) meses después de la finalizacién de
la misma

3.3.6 De Afiliacion al Sistema Pensional - EPS - AFP

Para garantizar que el personal estd amparado contra todo el riesgo de accidente o muerte el
PROPONENTE se compromete a presentar al CONTRATANTE una constancia sobre dfiliacién de sus
trabajadores al sistema pensional, E.P.S y a una AFP, al momento de iniciar los frabajos, y entregar con
cada factura de ejecucion de los trabajos, las constancias de pagos mensuales de estos aportes. Esta
entrega es condicidn necesaria para la aprobacién de los pagos de las actas de obra por parte del
Interventor.

3.4 DIRECCION/RESIDENTE DE LA OBRA

Se exigird la disponibilidad de un Ingeniero/Arquitecto como Director de Obra y un Ingeniero/Arquitecto
como Residente de obra. La dedicacién del Residente serd del 100% en sitio durante todo el plazo de
ejecucién de la obra, realizando las anotaciones pertinentes en el libro de Bitdcora de la obra. El Director
de obra se compromete a visitar la obra periddicamente y dejar constancia de su visita en el libro de
Bitdicora de la obra, asi como asistir a las reuniones y comités de obra que estipule el CONTRATANTE.

3.5 MANEJO DEL PERSONAL

Los empleados del CONTRATISTA deberdn cumplir con las disposiciones que EL CONTRATANTE establezca
en relacién con el comportamiento de tales empleados, en tanto se encuentren dentro del inmueble de
EL CONTRATANTE, el cual dard a conocer dichas disposiciones a través de su representante en la obra.
EL CONTRATANTE y/o la Interventoria, pueden pedir el retiro del personal que consideren no cumple con
sus funciones.

El CONTRATISTA serd considerado como patrdén de todas las personas que de cualquier forma utilice
para cumplir las obligaciones que adqguiere en el CONTRATO y deberd cumplir con todas y cada una de
las disposiciones laborales y contractuales que le correspondan por ser el patrén del citado personal,
quedando prohibido al CONTRATISTA figurar como representante del CONTRATANTE o asumir
obligaciones laborales a nombre de estas.
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El CONTRATISTA no podrd ceder, en su totalidad o en parte, las obras objeto del contrato.

Finalmente, EL CONTRATANTE se reservan el derecho de ejecutar dentro de la misma obra vy
simultdneamente con los trabajos objeto de este CONTRATO, otras obras relacionadas con el proyecto,
valiéndose para esto de uno o mds CONTRATISTAS independientes.

Los acuerdos a que se llegue con las diferentes empresas asociadas a proyecto por parte de EL
CONTRATANTE deberdn ser conocidos y aprobados por la INTERVENTORIA. Por ello el CONTRATISTA
deberd mantener un contacto permanente con la interventoria con el fin coordinar todas las cuestiones
relativas al normal desarrollo de los frabajos contenidos en su CONTRATO.

PARAGRAFO: La vigilancia del Almacén que sea instalado para el desarrollo de la obra, correrd por
cuenta y riesgo del contratista, asi como la administracién de los materiales y suministros requeridos.

El club no se hace responsable de lo que se pierda.
3.6 PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO, SANCIONES
El CONTRATISTA deberd ejecutar los trabajos en el plazo definido en su CONTRATO.

Con el fin de garantizar el control de la obra, el CONTRATISTA deberd entregar al EL CONTRATANTE un
programa de frabajo, aprobado por el INTERVENTOR, donde sea posible apreciar la forma en la cual se
desarrollard cada uno de los frentes de trabajo.

Si por alguna razén diferente al caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA incumple el plazo pactado
en el contrato celebrado con EL CONTRATANTE, el primero pagard al segundo una suma igual al dos por
mil (2/1000) del valor del CONTRATO, por cada dia calendario de atraso, llegando a un mdximo del 10%
del Valor del Contrato.

La suma en cuestion serd descontada de las cuentas pendientes de pago o pagada directamente por
el CONTRATISTA dentro de los siete (7) dias siguientes a su notificacion.

Pardgrafo: Las multas o sanciones, se aplicardn mensualmente por el incumplimiento del cronograma de
obra; estos valores serian devueltos en el caso de que el contratfista se ponga al dia con la
programacion.

CLAUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: En el evento de
incumplimiento de las obligaciones pactadas de fecha de entrega de la obra, el contratista pagara al Club una
indemnizacion equivalente diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, para lo cual el presente
documento debidamente firmado por las partes junto a la sola afirmacion del incumplimiento, prestara
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suficiente merito ejecutivo sin necesidad de requerimiento alguno al que las partes renuncian en beneficio
reciproco. Ademas de la clausula penal, la parte afectada por el incumplimiento podra cobrar los demas
perjuicios que el incumplimiento le haya causado y exigir el cumplimiento cabal tanto de la obligacion
incumplida como de cualquiera de las otras legal o contractualmente adquiridas.

3.7 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA

La calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA deberd ajustarse en un todo a las
especificaciones técnicas consignadas en los planos y cuadro de cantidades de obras adjuntos a este
pliego, cualguier inquietud en cuanto a especificaciones técnicas debe ser consultada con la
Interventoria. La mano de obra suministrada por el CONTRATISTA también deberd ser dptima en su
calidad, a tal punto, que estard obligado a demoler y reconstruir a su costa las obras mal ejecutadas,
dentro del plazo que fije el INTERVENTOR v sin que tal cosa pueda convertirse en causal de modificacién
al plazo de la PROPUESTA.

3.8 OBRAS ADICIONALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MENORES CANTIDADES DE OBRA.

El CONTRATISTA podrd ofrecer la realizacién de obras adicionales y obras complementarias. Se
denomina obra adicional aquella que sobrepasa las cantidades de obra contenidas en el CONTRATO, a
los precios unitarios fijos establecidos en la misma. Obra complementaria, en cambio, serd toda obra
que sea necesario adelantar durante el desarrollo de los trabajos para complementarlos debidamente,
pero que no fue prevista en la relacién en cuestidn en cuyo caso se solicitard Cotizacién, la que se
evaluard previamente a su aceptaciéon. En todos los casos el CONTRATISTA estard obligado a cumplir
con todo lo solicitado de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del contrato.

La obra adicional serd determinada por el INTERVENTOR, de acuerdo con las decisiones que se tomen
en la obra que afecten en mds las cantidades de obra previamente fijadas.

Las menores canfidades de obra que ordene el INTERVENTOR por cambios presentados, porque se
determine no hacerlas, porque resultaren de una revisién final de cantidades o por cualquier otro
motivo, incidirdn en un menor valor del monto total del CONTRATO pactado inicialmente, en una suma
igual a la cantidad menor por el precio fijjo unitario pactado en el CONTRATO, no pudiendo el
CONTRATISTA presentar ningun tipo de reclamacion por este aspecto.

En todos los casos las obras adicionales y complementarias serdn aprobadas antes de su ejecucion de
manera escrita por la INTERVENTORIA.

3.9 Recobros de servicios pUblicos y disposicion de residuos de obra

El contratista deberd instalar de manera provisional medidores de energia y consumo de agua, para
realizar el pago correspondiente a los consumos en los que incurra durante la ejecuciéon de la obra. La
lectura serd verificada por el Club y se cobrard al valor del metro cubico y kwh facturada por Emcali, en
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la cuenta de Servicios pUblicos del mes.

El Contratista se obliga a presentar certificado de disposicion final de los residuos de construccién que se
generen, en cumplimiento de la politica ambiental del Club.

3.10 MODIFICACIONES

El CONTRATISTA tendrd la obligacién cuando se lo soliciten por escrito, de llevar a cabo todos los
cambios, de inmediato. No se tomardn en cuenta reclamaciones del CONTRATISTA por modificaciones
y/o adiciones, a menos que se lleve a cabo con base en una autorizacion escrita del INTERVENTOR.
Dicha autorizacion antes de iniciar los trabajos respectivos.

Teniendo en cuenta que el CONTRATO se hard por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes se
entiende que las modificaciones, adiciones o reducciones de frabajo, afectardn en mds o menos el
valor total del CONTRATO, segun lo estipulan estos términos de referencia.

El CONTRATISTA estd obligado a presentar cuando termine la obra, planos originales actualizados de
como quedaron construidas. (Planos As Built).

Lo anterior es requisito indispensable para devolver la retencién en garantia del 10%.
3.11 FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO

EL CONTRATANTE, entregard al CONTRATISTA un anticipo de hasta mdximo el treinta por ciento (30%) del
valor del CONTRATO.

Teniendo en cuenta que la obra se hard por el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, el
CONTRATISTA deberd presentar un programa general de inversidn de acuerdo con el programa de la
obra, y presentard mensualmente actas de liquidacién parcial de obra ejecutada, pero la base Unica
para la ejecucion de los pagos parciales serd el avance de la obra.

Cada mes, el INTERVENTOR revisard y autorizard el pago de las actas de liquidaciéon parcial de obra si se
han cumplido las condiciones de trabajo pactadas previamente; se entiende que estos contados
corresponden al valor de la obra realizada menos la amortizacidén por concepto del anticipo recibido, y
menos el descuento por concepto de retencidén de garantia que serd del 10% del valor total del acta
que se esté tframitando el cual se pagard este Ultimo, cuando se liquide la obra segin el numeral
siguiente.
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3.12  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para llevar a cabo la liquidaciéon final del confrato, el INTERVENTOR revisard conjuntamente con el
CONTRATISTA la totalidad de las obras realizadas por este Ultimo y aprobadas por el INTERVENTOR
después de lo cual se levantard un acta de recibo final de obra en donde aparezcan las cantidades de
obra previstas en el CONTRATO; las adicionales, las obras complementarias, las menores cantidades de
obra realizadas, asi como el precio real total de los trabajos ejecutados, el estado de cuenta final del
anticipo, el cual tendrd que estar totalmente amortizado.

Con base en los términos del costo mencionado se preparard un acta de liquidaciéon para efectuar el
pago final al CONTRATISTA, una vez este haya presentado los siguientes documentos:

- Pdliza de estabilidad de la obra, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.3 de estos términos
de referencia.

- Certificado de la Oficina Regional del Trabajo, en el cual conste que no existen reclamaciones de fipo
salarial ni de prestaciones sociales del personal de empleados y obreros que haya tenido el
CONTRATISTA en la ejecucion de los frabajos de los presentes férminos de referencia.

Pdliza de garantia de prestaciones sociales de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.4 de estos
términos de referencia.

Planos finales del proyecto AS BUILT (planos como lo construido).

Manual de uso y recomendaciones donde se compila toda la informacidén de proveedores vy
productos instalados que requieren un mantenimiento preventivo y las recomendaciones para cada
uno de ellos.

3.13 SEGURIDAD EN LA OBRA

El CONTRATISTA velard por que en la obra se cumplan las normas sobre seguridad industrial que en los
procesos constructivos requiere este tipo de construccion.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la norma existente, en todo lo relacionado con la seguridad
industrial del personal a su cargo en la obra, y en particular observard especial cuidado respecto al
codigo sustantivo del trabajo el cual establece que al patrono le corresponden de modo general la
proteccidén y proteccion para con los trabajadores (Art. 56). Dentro de las normas especiales del patrono
estd la de “procurar a los trabagjadores locales apropiados elementos adecuados de proteccion contra
gccidentes y profesionales, en forma que se garanticen los riesgos profesionales y la salud”. Como
profesionales especiales del frabajador figura la de “observar con suma diligencia y cuidado las
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De la misma forma se deben cumplir todas las normas de seguridad establecidas por el CLUB CAMPESTRE
DE CALIl para cualquiera de las labores a ejecutar dentro de las instalaciones.

4 RECIBO Y EVALUACION DE PROPUESTAS
4.1 RECIBO DE PROPUESTAS

Lliegada la fecha y hora para el recibo de las PROPUESTAS, se procederd a levantar el acta donde
constardn las PROPUESTAS que fueron radicadas en tiempo, y serdn firmadas por los asistentes.

4.2 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

EL CONTRATANTE en los dias siguientes a la fecha limite de entrega de PROPUESTAS, procederd a la
evaluaciéon de las mismas, abriendo para ello el sobre que las contiene, verificando el cumplimiento de
las condiciones para participar, los requisitos juridicos, financieros y técnicos de las PROPUESTAS.

Iguaimente, EL CONTRATANTE podrd solicitar por escrito a cualquiera de los PROPONENTES las
aclaraciones y/o explicaciones que considere oportunas y gue no violen o modifiquen las bases
preparadas de la misma ni el principio de igualdad entre los PROPONENTES. Las respuestas deberdn
entregarse por escrito en la fecha y hora establecida por la EL CONTRATANTE para ello y se limitardn a los
puntos solicitados. En ningUn caso la aclaracién y/o explicacion solicitada podrd ser pretexto para
subsanar errores de fondo u omisiones sustanciales de las PROPUESTAS. Las PROPUESTAS que no hayan
cumplido con las condiciones y requisitos antes mencionados serdn rechazadas.

Agotado este procedimiento, se procederd a readlizar la evaluacidén de la propuesta econdmica vy
técnica.

Para realizar la evaluacion de las PROPUESTAS se procederd a abrir el sobre que contiene el precio, el
plazo y la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA, en ellas se verificardn que esté constituida por el
porcentaje establecido en el pliego de condiciones y se encuentra tomada en términos legales.

43  ADJUDICACION Y COMUNICACION

EL CONTRATANTE firmard un acta que contenga el resultado final de las evaluaciones.

La adjudicacién se comunicard por escrito tanto al PROPONENTE favorecido como a los no favorecidos.
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4.4 TERMINACION DEL PROCESO

El Representante Legal de EL CONTRATANTE podrd dar por terminado el proceso de contfratacion
directa, cuando:

Desestime por inconveniencia todas las PROPUESTAS.

Cancele en cualquier momento el presente proceso de contratacién

Las PROPUESTAS presentadas no cumplan con lo establecido en el presente pliego de
condiciones.

5 MINUTA DEL CONTRATO

Se utilizard el formato de minuta que utiliza el Club Campestre de Cali en obras civiles para contratos a
precios unitarios fijos

6 OTRAS DISPOSICIONES IMPORTANTES
6.1 DERECHO DEL CLUB CAMPESTRE DE COMPRA O CONTRATACION

El Club Campestre de Cali en calidad de CONTRATANTE se reserva el derecho a comprar de manera
directa y suministrar al CONTRATISTA los materiales que considere perfinentes sin que ello genere
reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATANTE decida ejercer ese derecho en alguno de los items especificados en el
cuadro de cantidades de obra se informard al contratista con antelacién a la compra de materiales. En
la liquidacion se hardn los descuentos de materiales suministrados por el CONTRATANTE.

CLUB CAMPESTRE DE CALI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
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